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2025-2026年鹭江村排水设施清疏项目修改公告
2025-2026年鹭江村排水设施清疏项目（项目编号：GZOZ625DL1003268）现对采购文件的相关内容作如下修改：

一、招标文件第一章 供应商邀请函的提交响应文件时间、截止时间及磋商时间、 磋商地点原内容为：

（一）提交响应文件截止时间和开标时间：2025年5月29日09:00。

（二）提交响应文件的方式：在广州农村阳光招采平台上传电子响应文件。

（三）响应文件解密时间：2025年5月29日9:00至2025年5月29日10:00（1个小时）。

（四）磋商时间：2025年5月29日上午10:00（北京时间）

（五）磋商地点：广州农村产权交易所有限公司（广州市越秀区流花路123号广州越秀国际会议中心北塔8楼）。

现修改为：

（一）提交响应文件截止时间和开标时间：2025年6月6日10:00。

（二）提交响应文件的方式：在广州农村阳光招采平台上传电子响应文件。

（三）响应文件解密时间：2025年6月6日10:00至2025年6月6日11:00（1个小时）。

（四）磋商时间：2025年6月6日上午11:00（北京时间）

（五）磋商地点：广州农村产权交易所有限公司（广州市越秀区流花路123号广州越秀国际会议中心北塔8楼）。

二、招标文件第一章 供应商邀请函的提交响应文件时间、截止时间及磋商时间、 磋商地点原内容为：

保证金须在2025年5月28日17:00前划达以下账号，否则为无效保证金。汇款时请注明所投项目名称。

现修改为：

保证金须在2025年6月5日17:00前划达以下账号，否则为无效保证金。汇款时请注明所投项目名称。

 

 

 

 

 

 

三、招标文件第四章评审办法及程序：附表二：技术评审表原内容为：

技术评审表

序号 评审内容 评分标准 分值

1
拆除施工过
程相关保护
措施

环境保护措施、消防保护措施、保卫要求、施工扰民解决措施及资料管理完
善，得10分；

环境保护措施、消防保护措施、保卫要求、施工扰民解决措施及资料管理较
为完善，得6分；

环境保护措施、消防保护措施、保卫要求、施工扰民解决措施及资料管理不
完善，得2分；

不提供本项不得分。
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2 拆除方案

拆除方案全面、施工程序正确、施工顺序合理，得8分；

拆除方案较为全面、施工程序较为正确、施工顺序较为合理，得5分；

拆除方案不全面、施工程序不正确、施工顺序不合理，得2分；

不提供本项不得分。

10

3 现场作业管理
方案

现场作业管理方案合理性高、可行性高，得6分；

现场作业管理方案合理性较高、可行性较高，得4分；

现场作业管理方案基本合理、可行性一般，得2分；

现场作业管理方案合理性低、可行性低，得1分；

不提供本项不得分。

8

4 合理化建议

提出的合理化建议合理，可行性高，得4分；

提出的合理化建议基本合理，具有一定的可行性，得2分；

提出的合理化建议基本合理，可行性较低，得1分；

不提供本项不得分。

8

5 拟投入机械设
备情况

供应商拟投入本项目的机械设备（包括但不限于钩机、挖掘机、推土机、吊
装机、运输车及其他各种拆迁设备）：

机械设备投入充足，机械的使用和调配方案详细具体、可行性强，满足本项
目需求，得6分；

机械设备投入较充足，机械的使用和调配方案较具体、有可行性，基本满足
本项目需求，得4分；

机械设备投入不充足，机械的使用和调配方案不具体、可行性差，不 能很
好满足本项目需求，得2分；

不提供本项不得分。

（注：供应商自有设备的需提供自购凭证复印件，租赁设备的需提供有效期
内设备租赁合同复印件，运输汽车车辆除提供以上证明文件外还需提供行驶
证复印件，提供不齐或提供的不符合要求或不提供不得

分）

8

6 安全防护方案

安全防护方案合理性高、可行性高，得6分；

安全防护方案合理性较高、可行性较高，得4分；

安全防护方案基本合理、可行性一般，得2分；

安全防护方案合理性低、可行性低，得1分；

不提供本项不得分。

6

合计 50

现修改为：

技术评审表

序号 评审内容 评分标准 分值

1 资源投入及
保证措施

根据本项目的特点编制劳动力、设备投入计划，配置数量齐全、合
理，确保满足项目要求，投入保证措施具体、可行，得16分；

根据本项目的特点编制劳动力、设备设备投入计划，配置数量较合
理，满足项目要求，投入保证措施较具体、可行，得12分；

有劳动力、设备投入计划，配置数量基本合理，基本满足施工要
求，投入保证措施基本可行，得8分；

不提供本项不得分。

16

2 质量控制措
施

有质量管理组织架构，有质量保证运行体系及制定质量目标保证措
施的，得10分；

有质量管理组织架构，有质量保证运行体系，无质量目标保证措施
的，得8分；

有质量管理组织架构， 无质量保证运行体系的，得6分；

不提供本项不得分。
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3 现场作业管
理方案

现场作业管理方案合理性高、可行性高，得10分；

现场作业管理方案合理性较高、可行性较高，得8分；

现场作业管理方案基本合理、可行性一般，得6分；

现场作业管理方案合理性低、可行性低，得4分；

不提供本项不得分。

8

4 合理化建议

提出的合理化建议合理，可行性高，得8分；

提出的合理化建议基本合理，具有一定的可行性，得6分；

提出的合理化建议基本合理，可行性较低，得4分；

不提供本项不得分。

8

5 安全防护方
案

安全防护方案合理性高、可行性高，得8分；

安全防护方案合理性较高、可行性较高，得6分；

安全防护方案基本合理、可行性一般，得4分；

安全防护方案合理性低、可行性低，得2分；

不提供本项不得分。

8

合计 50

                          

                                广州市海珠区路联物业管理服务部

                                                      2025年5月27日
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