

# 广东粤电永安天然气热电有限公司厂区地坪不均匀沉降注浆加固处理项目投标登记及招标文件发售延期公告

## 广东粤电永安天然气热电有限公司厂区地坪不均匀沉降注浆加固处理项目投标登记及招标文件发售延期公告

广东粤电永安天然气热电有限公司厂区地坪不均匀沉降注浆加固处理项目已于2025年7月3日发布招标公告，为使更多单位参与本项目竞争，现将本项目的投标登记及招标文件发售时间予以延期，具体情况如下：

1. 投标登记：2025年7月3日至2025年7月16日下午17:00时（北京时间）。  
2. 招标文件发售：2025年7月3日至2025年7月16日下午17:00时（北京时间）。  
注：（1）本项目递交投标文件及开标时间不变，招标公告和招标文件的其他内容保持不变；（2）已经进行投标登记及购买招标文件的投标单位继续有效。

广东粤电永安天然气热电有限公司  
2025年7月10日